

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENILAIAN KJA OFFSHORE**

- a. Ruang lingkup wilayah  
Ruang lingkup wilayah adalah Sabang, Pangandaran dan Karimun Jawa
- b. Ruang Lingkup Kegiatan  
Ruang lingkup materi studi kelayakan pembangunan meliputi beberapa tahapan, dimana garis besar tahapan pelaksanaannya adalah dimulai dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data dan informasi, tahap pengolahan dan analisis (identifikasi kelayakan, analisis kelayakan) serta rekomendasi
- c. Ruang lingkup pekerjaan
  - 1) Pekerjaan Pendahuluan
    - Pekerjaan persiapan  
Pada pekerjaan persiapan ini meliputi persiapan administrasi, personil, peralatan yang digunakan, dan sebagainya.
    - Pengumpulan data sekunder  
Data sekunder yang dimaksud adalah data-data atau informasi yang diperoleh dari literatur atau dokumen yang sudah dikeluarkan oleh instansi terkait yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam melakukan Analisa, seperti data-data kependudukan, infrastruktur, sosial ekonomi, perikanan budidaya, peraturan dan kebijakan daerah, kajian-kajian yang telah dilakukan khususnya yang terkait dengan rencana pengembangan budidaya rumput laut.
    - Survei pendahuluan  
Survey pendahuluan perlu dilakukan koordinasi langsung dengan pihak/instansi terkait seperti Pemda setempat, pembudidaya dan stakeholder terkait lainnya.
  - 2) Survey
    - Survey  
Dalam Survey pendahuluan perlu dilakukan koordinasi langsung dengan pihak/instansi terkait seperti Pemda setempat, dan stakeholder terkait lainnya dalam rangka mengumpulkan semua data dan informasi yang mendukung dalam penyusunan masterplan ini.
    - Survey data primer  
Kebutuhan data primer didapatkan dengan cara melakukan forum group discussion/wawancara untuk mengumpulkan informasi terkait potensi pengembangan budidaya, kebijakan pemerintah daerah sehingga dapat disusun analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) sebagai dasar untuk menentukan program/kegiatan. Selain itu, melalui survey data primer.
  - 3) Analisa data  
Analisa yang dilakukan meliputi :  
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dan disajikan dalam bentuk tabel, persentase dan uraian deskriptif.

4) Pelaporan dan Pembahasan Laporan.

Setelah pengumpulan data, konsultan penyedia jasa menyusun laporan yang berisi data dan analisa sesuai bidang keahliannya. Laporan kemudian dibahas khususnya laporan draft akhir, dan hasil pembahasan menjadi bahan untuk perbaikan untuk laporan final.

d. Jadwal Pekerjaan

Jadwal pekerjaan dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari kalender