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BAGIAN 1 – INFORMASI PENGADAAN 

1. LATAR BELAKANG 

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berbasis asrama (boarding school), dimana civitas 

akademika yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dengan kepercayaan (agama) 

yang dimiliki. Tentunya perlu disediakan sarana peribadatan yang layak dan nyaman. 

Hal itu bertujuan agar agar para civitas akademika baik itu tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan 

maupun peserta didik dapat melaksanakan ibadah dengan Khusyu dan memenuhi unsur kelayakan 

sebagai sebuah rumah ibadah, maka pemeliharaan rumah ibadah salah satunya yaitu Kapel  dilakukan 

secara rutin setiap tahunnya. 

2. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud pengadaan 

Maksud dari Pemeliharaan Rumah Ibadah (Kapel), diantaranya : 

1. Mempertahankan kondisi Rumah Ibadah (Kapel) baik dari segi fungsi dan manfaatnya; 

2. Menambah nilai estetika dan keindahan dari Rumah Ibadah (Kapel). 

b. Tujuan pengadaan 

Tujuan Pemeliharaan Rumah Ibadah (Kapel): 

1. Tersedianya Rumah Ibadah (Kapel) yang layak bagi para civitas akademika; 

2. Memberikan rasa nyaman kepada civitas akademika selama melaksanakan ibadah. 

3. TARGET/SASARAN 

Terpeliharanya sarana dan prasarana yaitu Rumah Ibadah (Kapel) di Politeknik Kelautan dan 

Perikanan Sorong. 

 

BAGIAN 2 – INFORMASI PEKERJAAN KONSTRUKSI 

4. WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 

a. Lama waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

60 (Enam Puluh) hari kalender  

b. Period waktu pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 

c. Tanggal serah terima hasil pekerjaan konstruksi 60 (Enam Puluh) hari kalender sejak Surat 

Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani 

5. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN 

I. Pekerjaan Pendahuluan; 

II. Pekerjaan Tanah; 

III. Pekerjaan Pondasi Dan Beton Bertulang 

IV. Pekerjaan Akhir. 

a. Lokasi pekerjaan 

Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Jl. Kapitan Patimura Tj, Kasuari Suprau Kota  
Sorong – Papua Barat Daya 

b. Data dan fasilitas yang dapat disediakan PA/KPA/PPK : Gudang Penampung dan Direksi Keet 

URIAN SINGKAT PEKERJAAN  

PEMELIHARAAN RUMAH IBADAH(KAPEL) 
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6. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN 

Terpeliharanya Rumah Ibadah (Kapel) 

7. SPESIFIKASI TEKNIS 

a. Spesifikasi mutu/kualitas  

Spesifikasi mutu/kualitas terlampir bersama Daftar pekerjaan dan volume 

b. Spesifikasi kuantitas/volume 

Spesifikasi jumlah sesuai dengan Daftar pekerjaan dan volume 

c. Spesifikasi waktu  
Pelaksanaan dilaksanakan sampai dengan serah terima yaitu selama 60 (Enam Puluh) Hari 
Kalender 

d. Spesifikasi lokasi pekerjaan 

Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Jl, Kapitan Patimura Tj. Kasuari Kota Sorong – 
Papua Barat Daya 

e. Spesifikasi Layanan 
Pelaksana pekerjaan pemeliharaan ini harus, memberikan layanan pemeliharaan selama 90 
(sembilan puluh) hari kalender 

8. KRITERIA SERAH TERIMA PEKERJAAN KONSTRUKSI: 

Serah terima hasil pekerjaan dilakukan setelah semua pekerjaan sesuai Daftar dan volume telah 

diselesai dikerjakan oleh penyedia berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perintah Mulai Kerja 

(SPMK); 
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SPESIFIKASI TEKNIS 

No. Uraian Pekerjaan Spesifikasi Teknis Bahan dan Metode Pekerjaan 

A 
Pekerjaan 

Pendahuluan/Persiapan 
 

1 Pek. Pembersihan Awal  
Pembersihan daerah yang akan dikerjakan termasuk mobilisasi 
mebeulair dan jaringan lama yang ada pada mushola. 

2 Perlengkapan K3 
Penyedia wajib menyediakan Perlengkapan K3 berupa helm 
proyek sepatu/boots,masker, rompi dan sarung tangan tukang 

yang berstandar SNI dan merupakan produk dalam negeri 

B Pekerjaan Tanah  

1 Pek. Galian Tanah Pondasi 
Penggaliian dengan cara manual, Ukuran galian panjang 23 M, 
lebar 0,8 M dan dalam minimal 0,5 M 

2 Pek. Penimbunan Lantai Bangunan 
Bahan tanah timbunan local, yang diurug dan dipadatkan  untuk 
meninggikan dasar lantai  bangunan sebelum disemen 

C Pekerjaan Pondasi  

1 Pek. Pasir Urug 
Bahan pasir yang dihampar setebal 5cm sepanjang galian 
pondasi, sebelum dipasang aanstamping 

2 Pek. Batu Kosong Aanstamping 

Aanstamping adalah batu kosong, yang merupakan bagian dari 

pondasi menerus/batu belah dan disusun di bawah pondasi. 
Panjang aanstamping sendiri mengikuti panjang pondasi 

3 
Pek. Pondasi Batu Belah  1PC : 

4PP 

Bahan semen (tonasa/tiga roda/conch) yang digunakan minimal 
merupakan produk dalam negari (PDN)/bersertifikat TKDN 

minimal 25%. Bahan lainnya seperti batu dan air adalah bahan 
lokal 

4 Pek. Beton Pondasi Tapak 1:2:3 
Berupa pondasi setempat berbentuk persegi untuk mendukung 
kolom diatasnya, berukuran 0,8x0,8m tebal 0,2m, terdiri dari 

1Semen PC + 2 Pasir lokal+3 Kerikil <3cm 

5 Pek. Pembesian Pondasi Tapak 
Bahan besi yang digunakan minimal berdiameter 12 mm SNI 
serta merupakan produk dalam negari (PDN)/bersertifikat TKDN 

minimal 25%. 

6 
Pek. Pemasangan Bekisting 
Pondasi Tapak 

Bahan kayu/papan lokal kelas II/III, berbentuk kotak sebagai 

cetakan beton berbentuk kotak, Ukuran panjang 0,8 M, lebar 
0,8 M dan tinggi minimal 0,2 M 

7 Pek. Beton Pedestal 1:2:3 

Kolom Pedestal merupakan kolom utama dimana ukuran dan 
fungsi kolom pedestal ini sama dengan kolom utama pada 

bangunan. Berada diantara pondasi telapak dan dan kolom 
utama, berukuran 0,2x0,2m tinggi 0,6 cm, terdiri dari 1Semen 

PC + 2 Pasir lokal+3 Kerikil < 3cm 

8 Pek. Pembesian Pedestal 

Besi tulangan utama diameter 12 mm SNI dan 

Sengkang/beugel besi beton diameter 8mm SNI yang 
diikat jarak 10cm dengan kawat bendrat 

9 Pek. Beton Sloof 1:2:3 1Semen PC + 2 Pasir lokal+3 Kerikil < 3cm 

10 Pek. Pembesian Sloof 

Besi tulangan utama diameter 12 mm SNI dan 

Sengkang/beugel besi beton diameter 8mm SNI yang 
diikat berjarak 15 cm dengan kawat bendrat 

11 Pek. Bekisting Sloof 
Bahan kayu/papan lokal kelas II/III, sebagai cetakan 
pengecoran sloof, dipasang sejajar  sepanjang ukuran pondasi  

23m,  tinggi minimal 0,2 M 

12 Pek.Beton Kolom 1:2:3 1Semen PC + 2 Pasir lokal+3 Kerikil < 3cm 

13 Pek. Pembesian kolom Besi tulangan utama diameter 12 mm SNI dan 
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Sengkang/beugel besi beton diameter 8 mm SNI yang 
diikat jarak 15cm dengan kawat bendrat 

D Pekerjaan Akhir  

1 Pembersihan Lokasi 

Pembersihan akhir meliputi pembersihan sisa – sisa bahan dari 

pekerjaan yang dilakukan, peralatan selama proses pekerjaan, 
kotoran sisa pembersihan awal pekerjaan 

 

SPESIFIKASI KUANTITAS/VOLUME 

No Uraian Pekerjaan Volume  Satuan 

A Pekerjaan Pendahuluan/Persiapan   

1 Pembersihan Lokasi 1.00 Ls 

2 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank 9.25 M 

3 Perlengkapan K3 1.00 Ls 

B Pekerjaan Tanah   

1 Pek. Galian Tanah Pondasi 9.20 M3 

2 Pek. Penimbunan Lantai Bangunan 10.25 M3 

C Pekerjaan Pondasi Dan Beton Bertulang   

1 Pek. Pasir Urug 0.92 M3 

2 Pek. Batu Kosong Aanstamping 2.50 M3 

3 Pek. Pondasi Batu Belah  1PC : 4PP 2.48 M3 

4 Pek. Beton Pondasi Tapak 1:2:3 0.45 M3 

5 Pek. Pembesian Pondasi Tapak 70.10 Kg 

6 Pek. Pemasangan Bekisting Pondasi Tapak 3.20 M2 

7 Pek. Beton Pedestal 1:2:3 0.12 M3 

8 Pek. Pembesian Pedestal 51.77 Kg 

9 Pek. Beton Sloof 1:2:3 0.75 M3 

10 Pek. Pembesian Sloof 115.20 Kg 

11 Pek. Bekisting Sloof 7.20 M2 

12 Pek.Beton Kolom 1:2:3 0.60 M3 

13 Pek. Pembesian kolom 115.30 Kg 

D Pekerjaan Akhir   

1 Pek. Pembersihan Akhir Lapangan 1 Ls 

IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENERAPAN PERLENGKAPAN K3 

No Uraian Pekerjaan Identifikasi Bahaya Penggunaan Perlengkapan K3 

A Pekerjaan Pendahuluan/Persiapan 

1 Pek. Pembersihan Awal  
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

2 Perlengkapan K3 - - 

B Pekerjaan Tanah 
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1 Pek. Galian Tanah Pondasi 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

2 
Pek. Penimbunan Lantai 

Bangunan 

Tangan pekerja terluka atau 

kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 

sepatu safety/ sepatu kerja 

C Pekerjaan Pondasi Dan Beton Bertulang 

1 Pek. Pasir Urug 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

2 
Pek. Batu Kosong 
Aanstamping 

Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

3 
Pek. Pondasi Batu Belah  
1PC : 4PP 

Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

4 
Pek. Beton Pondasi Tapak 

1:2:3 

Tangan pekerja terluka atau 

kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 

sepatu safety/ sepatu kerja 

5 
Pek. Pembesian Pondasi 
Tapak 

Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

6 
Pek. Pemasangan Bekisting 
Pondasi Tapak 

Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

7 Pek. Beton Pedestal 1:2:3 
Tangan pekerja terluka atau 

kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 

sepatu safety/ sepatu kerja 

8 Pek. Pembesian Pedestal 
Tangan pekerja terluka atau 

kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 

sepatu safety/ sepatu kerja 

9 Pek. Beton Sloof 1:2:3 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

10 Pek. Pembesian Sloof 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

11 Pek. Bekisting Sloof 
Tangan pekerja terluka atau 

kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 

sepatu safety/ sepatu kerja 

12 Pek.Beton Kolom 1:2:3 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

13 Pek. Pembesian kolom 
Tangan pekerja terluka atau 
kaki tertimpah benda 

Pekerja menggunakan sarung tangan dan 
sepatu safety/ sepatu kerja 

D Pekerjaan Akhir   

1 
Pek. Pembersihan Akhir 
Lapangan 

Pembersihan akhir meliputi 
pembersihan sisa – sisa 

bahan dari pekerjaan yang 
dilakukan, peralatan selama 

proses pekerjaan, kotoran 
sisa pembersihan awal 
pekerjaan 

Pembersihan akhir meliputi pembersihan 

sisa – sisa bahan dari pekerjaan yang 
dilakukan, peralatan selama proses 

pekerjaan, kotoran sisa pembersihan awal 
pekerjaan 

 


